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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

      

 RESTAURO E INDAGINI ARCHEOLOGICHE   

  

  

 RESTAURO MONUMENTALE   

  

1 1  21.1.1   

 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i 

calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di 

vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

 superfetazioni interne   

 7.20x4,60x0.80  26,496  

 4.00x(4.60+6.10)/2x0.50  10,700  

           SOMMANO   mc = 37,196 327,69 12.188,76 

  

2 11  MAGG.COMP.01   

 Maggiore compenso nella misura del 20% per la difficoltà a raggiungere 

l'area di cantiere, derivante dalla localizzazione e dalla strada di accesso, 

sia per la manodopera che per il trasporto di materiali e attrezzature.  

 

 Maggior compenso relativo alla voce 21.1.1   

 € 12188,76  12.188,760  

           SOMMANO   percentu = 12.188,760 0,20 2.437,75 

  

3 2  21.1.19   

 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico 

del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 

rifiuto.  

 

 superfetazioni interne   

 m  7,20 x 1,40  10,080  

 m  2,80 x 0,60  1,680  

 m  7,20 x 1,40  10,080  

 m  2,80 x 1,40  3,920  

           SOMMANO   mq = 25,760 6,31 162,55 

  

4 11  MAGG.COMP.01   

 Maggiore compenso nella misura del 20% per la difficoltà a raggiungere 

l'area di cantiere, derivante dalla localizzazione e dalla strada di accesso, 

sia per la manodopera che per il trasporto di materiali e attrezzature.  

 

 Maggior compenso relativo alla voce 21.1.19   

 € 162,55  162,550  

           SOMMANO   percentu = 162,550 0,20 32,51 

  

5 37  AN 24   

 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, 

con tutte le cautele e le attenzioni necessarie considerata la natura dele 

murature da mettere a nudo, compreso l'onere del carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

 Diaconicon  arco di circonferenza m. 4,20 x 5,50 x cm 3  69,300  

           SOMMANO   mqxcm = 69,300 5,68 393,62 

  

6 16  AN 03   

 Ricostruzione di parti di muratura retta o curva del monumento con 

elementi lapidei del posto depositati nell'intorno del manufatto a seguito 

dei crolli, collocazione dei nuovi elementi lapidei con malta di calce 

idraulica idonea per colorazione e granulometria previa scarnitura della 

malta ammalorata preesistente, avendo cura di ammorsare perfettamente 

i nuovi elementi alla muratura esistente in modo da restituire unitarietà 

strutturale, compreso  

 

  
  A RIPORTARE   15.215,19 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

 RIPORTO    15.215,19 

 l'onere della sigillatura dei giunti a tutto tondo, secondo le indicazioni 

che all'uopo saranno fornite dall'ufficio della D.L.Sono compresi i 

magisteri di ammorsatura con la vecchia muratura, spigoli, riseghe, 

squarci, rientranze o incassature e quant'altro occorre per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte.  

 

 Abside:   

 mq 0,67 x 0,50  0,335  

 mq 0,70 x 0,50  0,350  

 Breccia vano prospetto Nord  mq 2,63 x 1,10  2,893  

 Diaconicon, paramenti interno ed esterno:   

 arco m. 4,20 x 5,50 x 0,30 x 0,50 percentuale 50%  x n. 2  6,930  

 Quantità sparse difficilmente quantificabili  5,000  5,000  

           SOMMANO   mc = 15,508 358,71 5.562,87 

  

7 17  AN 04   

 Muratura retta, curva o centinata in mattoni di cotto pieni di fattura 

artigianale delle dimensioni di cm. 3,5x12x25 e malta di calce idraulica 

naturale dosata con kg.400 per mc. di impasto, con paramento a vista, 

posta a qualunque altezza e profondità, di spessore superiore ad una 

testa, compreso il puntellamento della strutture ove occorre, i magisteri 

di ammorsatura, spigoli, sguinci, riseghe, configurazione a scarpa, il 

perfetto raccordo con le murature adiacenti, la perfetta stilatura dei giunti 

, la pulitura finale, Sono inclusi e compensati nel prezzo anche gli oneri 

relativi a: prove  preliminari per determinare la qualità e quantità dei 

prodotti,la fornitura e posa in opera di prodotti e materiali, trasporti, 

carichi e scarichi, movimentazioni e stoccaggi nell'ambito del cantiere, 

tiro in alto ed in basso, nolo e movimentazione delle attrezzature ed 

utensileria da cantiere,la documentazione fotografica la compilazione 

delle schede d'intervento ed ogni altro onere e magistero occorrente per 

dare il lavoro finito a regola d'arte.  

 

 Protasi  mq  4,77 x 2,20  10,494  

 Abside, lacune esterno ed interno  mq 0,68 x 0,50 x n. 2  0,680  

           SOMMANO   mc = 11,174 1.017,59 11.370,55 

  

8 18  AN 05   

 Listatura dei giunti dei conci del paramento murario, previa scarnitura 

della malta degradata, da effettuarsi con malta a base di calce idraulica 

naturale NHL 3,5, sabbia vagliata, eventuale aggiunta di terre colorate 

e/o macina di pietra, fino ad una profondità di almeno cm.5. Compreso 

campionatura da sottoporre a giudizio della D.L. necessaria per 

l'individuazione del colore e della granulometria esatta e la pulitura 

finale. Sono inclusi e compensati nel prezzo anche gli oneri relativi a: 

prove  preliminari per determinare la qualità e quantità dei prodotti, la 

fornitura e posa in opera di prodotti e materiali, trasporti, carichi e 

scarichi, movimentazioni e stoccaggi nell'ambito del cantiere, tiro in alto 

ed in basso, nolo e movimentazione delle attrezzature ed utensileria da 

cantiere, la documentazione fotografica, la compilazione delle schede 

d'intervento ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro 

finito a regola d'arte.  

 

 Prospetto Est esterno  mq 122,625 x 0,05 percentuale 5%  6,131  

 Prospetto Nord esterno  mq 235,862 x 0,12 percentuale   

 12%  28,303  

 Prospetto Ovest esterno  mq 123,514 x 0,10 percentuale   

 10%  12,351  

 Prospetto Sud Esterno  mq 165,330 x 0,10 percentuale 10%  16,533  

 Prospetto Est interno  mq 91,137 x 0,05 percentuale 5%  4,557  

 Prospetto Nord interno  mq 174,007 x 0,12 percentuale   

  

  A RIPORTARE  67,875  32.148,61 
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 RIPORTO   67,875  32.148,61 

 12%  20,881  

 Prospetto Ovest interno  mq 90,786 x 0,10 percentuale 10%  9,079  

 Prospetto Sud interno  mq 151,706 x 0,10 percentuale 10%  15,171  

           SOMMANO   mq = 113,006 31,17 3.522,40 

  

9 4  21.6.1   

 Centine per volte ed archi a tutto sesto o sesto ribassato, per altezza 

d'imposta fino a 5 m, compreso il manto di tavole e ogni onere e 

magistero di composizione e scomposizione, di corda fino a 3,00 m. 

- per ogni m² di proiezione orizzontale  

 

 Riconfigurazione arco dell'accesso parete esterna lato nord   

 m. 1,00 x 0,24  0,240  

 Riconfigurazione arco della finestra prossima alla protasi   

 m. 0,90 x 0,24  0,216  

           SOMMANO   mq = 0,456 59,17 26,98 

  

10 11  MAGG.COMP.01   

 Maggiore compenso nella misura del 20% per la difficoltà a raggiungere 

l'area di cantiere, derivante dalla localizzazione e dalla strada di accesso, 

sia per la manodopera che per il trasporto di materiali e attrezzature.  

 

 Maggior compenso relativo alla voce 21.6.1   

 € 26,98  26,980  

           SOMMANO   percentu = 26,980 0,20 5,40 

  

11 19  AN 06   

 Trattamento disinfestante delle superfici con biocida a largo spettro (tipo 

Preventol etc.) eseguito a pennello, a spruzzo o con siringhe per la 

rimozione di attacchi biodeteriogeni, da eseguirsi a cicli ripetuti, inclusi 

gli oneri relativi alla preparazione delle superfici, alle prove di 

applicazione, al controllo degli effetti ed alla successiva rimozione 

meccanica. Consistente nella preventiva rimozione della vegetazione, da 

eseguirsi con metodi meccanici,applicazione del prodotto biocida con 

procedura da concordare con la D.L., pulitura del paramento murario per 

l'asportazione di aree residuali di patine e incrostazioni, mediante 

spazzolature a secco (con spazzole di saggina) e successivo risciacquo 

con acqua demineralizzata. Sono inclusi e compensati nel prezzo anche 

gli oneri relativi a: prove  preliminari per determinare la qualità e 

quantità dei prodotti,la fornitura e posa in opera di prodotti e materiali, 

trasporti, carichi e scarichi, movimentazioni e stoccaggi nell'ambito del 

cantiere, tiro in alto ed in basso, nolo e movimentazione delle 

attrezzature ed utensileria da cantiere, la documentazione fotografica la 

compilazione delle schede d'intervento  dello stato di fatto e delle fasi 

dell'intervento, ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il 

lavoro finito a regola d'arte secondo le prescrizioni della D.L.  

 

 Sommità Paramento Nord  mq 32,00  32,000  

 Sommità Absidina Nord  mq 5,00  5,000  

 Sommità Abside  mq 14,00  14,000  

 Sommità Absidina Sud   mq 8,00  8,000  

 Sommità Paramento Sud  mq 32,00  32,000  

 Sommità Paramento Ovest  mq 20,00  20,000  

 PROSPETTO EST ESTERNO:   

 Abside  ((7,25 + 5,56)/2) x 12,66  81,087  

 Laterale sinistro  mq  26,152  26,152  

 Laterale Destro  mq  15,386  15,386  

 PROSPETTO NORD ESTERNO:   

 mq  64,539 + 51,758 + 57,181 + 62,084  235,562  

 PROSPETTO OVEST ESTERNO:   

  

  A RIPORTARE  469,187  35.703,39 
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 RIPORTO   469,187  35.703,39 

 mq  36,147 + 35,490 + 51,877  123,514  

 PROSPETTO SUD ESTERNO:   

 mq  111,824 + 53,506  165,330  

 PROSPETTO EST INTERNO:   

 Abside  ((7,25 + 5,56)/2) x 8,72  55,852  

 Laterale Sinistro  mq  8,223  8,223  

 Laterale Destro  mq  27,062  27,062  

 PROSPETTO NORD INTERNO:   

 mq  56,407 + 49,477 + 46,366 + 21,757  174,007  

 PROSPETTO OVEST INTERNO:   

 mq  45,407 + 45,379  90,786  

 PROSPETTO SUD INTERNO:   

 mq  101,750 + 49,956  151,706  

  

  Parziale  1.265,667  

 A detrarre -1265,667  -1.265,667  

 Si considera la quantità complessiva nella percentuale del   

 50%  1265,667 x 0,50  632,834  

           SOMMANO   mq = 632,834 32,90 20.820,24 

  

12 20  AN 07   

 Trattamento disinfestante di essenze vegetali infestanti con biocida 

sistemico ad assorbimento fogliare e/o radicale a base di "Fluroxypyr e/o 

Triclopir". Per applicazioni eseguite recidendo la pianta al colletto in 

soluzione al 50% si applica direttamente sul taglio per impregnazione o 

iniezione; per le irrorazioni a spruzzo sull'apparato fogliare in soluzione 

al 2% .Le applicazioni possono essere eseguite più volte anche in tempi 

diversi secondo le indicazioni della D.L. .Compreso eventuale tagli con 

l'uso di utensili, l'allontanamento delle essenze dismesse ed ogni altro 

onere  ed accorgimento nel rispetto delle norme di sicurezza. Sono 

inclusi e compensati nel prezzo anche gli oneri relativi a: prove 

preliminari per determinare la qualità e quantità dei prodotti,la fornitura 

e posa in opera di prodotti e materiali, trasporti, carichi e scarichi, 

movimentazioni e stoccaggi nell'ambito del cantiere, tiro in alto ed in 

basso, nolo e movimentazione delle attrezzature ed utensileria da 

cantiere,la documentazione fotografica la compilazione delle schede 

d'intervento  dello stato di fatto e delle fasi dell'intervento  , ed ogni altro 

onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte 

secondo le prescrizioni della D.L.  

 

 Sommità Paramento Nord  mq 32,00  32,000  

 Sommità Absidina Nord  mq 5,00  5,000  

 Sommità Abside  mq 14,00  14,000  

 Sommità Absidina Sud   mq 8,00  8,000  

 Sommità Paramento Sud  mq 32,00  32,000  

 Sommità Paramento Ovest  mq 20,00  20,000  

 PROSPETTO EST ESTERNO:   

 Abside  ((7,25 + 5,56)/2) x 12,66  81,087  

 Laterale sinistro  mq  26,152  26,152  

 Laterale Destro  mq  15,386  15,386  

 PROSPETTO NORD ESTERNO:   

 mq  64,539 + 51,758 + 57,181 + 62,084  235,562  

 PROSPETTO OVEST ESTERNO:   

 mq  36,147 + 35,490 + 51,877  123,514  

 PROSPETTO SUD ESTERNO:   

 mq  111,824 + 53,506  165,330  

 PROSPETTO EST INTERNO:   

 Abside  ((7,25 + 5,56)/2) x 8,72  55,852  

 Laterale Sinistro  mq  8,223  8,223  

 Laterale Destro  mq  27,062  27,062  

  

  A RIPORTARE  849,168  56.523,63 
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 RIPORTO   849,168  56.523,63 

 PROSPETTO NORD INTERNO:   

 mq  56,407 + 49,477 + 46,366 + 21,757  174,007  

 PROSPETTO OVEST INTERNO:   

 mq  45,407 + 45,379  90,786  

 PROSPETTO SUD INTERNO:   

 mq  101,750 + 49,956  151,706  

  

  Parziale  1.265,667  

 A detrarre -1265,667  -1.265,667  

 Si considera la quantità complessiva per una percentuale del   

 20%  1265,667 x 0,20  253,133  

           SOMMANO   mq = 253,133 24,87 6.295,42 

  

13 21  AN 08   

 Consolidamento di superfici lapidee mediante impiego a pennello o a 

spruzzo di composto organico di silicato di etile in solvente, a bassissima 

viscosità e basso peso specifico che penetri in profondità per 

assorbimento nelle zone degradate, nei casi di decoesione, disgregazione 

e polverizzazione, al fine della ricostituzione delle proprietà meccaniche 

del materiale lapideo.Previa pulitura con acqua demineralizzata e 

preparazione delle superfici da trattare. Il trattamento dovrà essere 

effettuato previa campionatura e saggi preliminari. Sono compresi e 

compensati nel prezzo anche gli oneri relativi a prove e saggi preliminari 

per la determinazione della qualità e quantità dei prodotti e la corretta 

formulazione delle soluzioni, la durata dei tempi e dei cicli di 

applicazione. Compresa altresì la documentazione fotografica in formato 

digitale delle fasi lavorative ed apposita localizzazione su grafici 

predisposti, la compilazione delle schede d'intervento, la fornitura e posa 

in opera di prodotti e materiali, trasporti, carichi e scarichi, 

movimentazioni e stoccaggi nell'ambito del cantiere, tiro in alto ed in 

basso, nolo e movimentazione delle attrezzature ed utensileria da 

cantiere, il tiro in alto dei materiali ed ogni altro onere e magistero 

occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

 

 Superficie lapidea monofore prospetto Sud   

 mq  0,804+0,889+0,996+0,735+0,744+0,721+0,698  5,587  

 Prospetto Sud interno   

 mq  1,33 + ((1,15 + 1,15) x 1,16) x n. 7 monofore  20,006  

 Superficie lapidea angoli prospetto Sud   

 mq  (8,409+5,576)  13,985  

 Superficie lapidea monofore prospetto Nord   

 mq  0,724+0,880+0,651+0,547+0,923+0,607  4,332  

 Prospetto Nord interno   

 mq  1,33 + ((1,15 + 1,15) x 1,16) x n. 6 monofore  17,338  

 Superficie lapidea angoli prospetto Nord   

 mq  (7,453+7,006)  14,459  

 Superficie lapidea aperture prospetto Nord   

 mq  2,922+2,788  5,710  

 Superficie lapidea Portale destro   

 mq  4,942 + ((1,15 + 1,15) x 3,55)  13,107  

 Superficie lapidea Portale sinistro   

 mq. ((1,15 + 1,15) x 2,50) + 2,922  8,672  

 Superficie lapidea prospetto Ovest:   

 Portale mq  24,989  24,989  

 Laterali portale prospetto Ovest  ((1,50 + 1,50) x 5,20)  15,600  

  Superficie lapidea interna portale prospetto ovest mq   

 24,989  24,989  

 Angoli mq  (8,866+8,006)  16,872  

 Occhi mq  n.  2 x mq  1,677  3,354  

 Superficie prospetto interno Ovest mq  (1,677 x n. 2) +   

  

  A RIPORTARE  189,000  62.819,05 
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 RIPORTO   189,000  62.819,05 

 (2,22 x 1,50 x n. 2)  10,014  

 Superficie lapidea esterna prospetto Est:   

 Abside mq  81,090  81,090  

 Superficie protasi mq  11,600  11,600  

 Superficie diaconicon mq  13,250  13,250  

 Superficie interna Abside mq  8,70 x 5,50  47,850  

 Superficie interna protasi  7,940  7,940  

 Superficie interna diaconicon mq  4,20 x 5,00  21,000  

           SOMMANO   mq = 381,744 49,94 19.064,30 

  

14 22  AN 09   

 Protezione superficiale finale di materiale lapideo per rallentare il 

degrado e facilitare il deflusso delle acque meteoriche, da eseguirsi 

tramite applicazione a pennello di resina silossanica tipo Wacker 290 

diluita in solvente tipo White spirit, per almeno due applicazioni, fino a 

netto rifiuto. Sono inclusi e compensati nel prezzo anche gli oneri relativi 

a: prove preliminari per determinare la qualità e quantità dei prodotti,la 

fornitura e posa in opera di prodotti e materiali, trasporti, carichi e 

scarichi, movimentazioni e stoccaggi nell'ambito del cantiere, tiro in alto 

ed in basso, nolo e movimentazione delle attrezzature ed utensileria da 

cantiere,la documentazione fotografica la compilazione delle schede 

d'intervento  dello stato di fatto e delle fasi dell'intervento, e quanto altro 

occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte  

 

 Superficie lapidea monofore prospetto Sud   

 mq  0,804+0,889+0,996+0,735+0,744+0,721+0,698  5,587  

 Prospetto Sud interno   

 mq  1,33 + ((1,15 + 1,15) x 1,16) x n. 7 monofore  20,006  

 Superficie lapidea angoli prospetto Sud   

 mq  (8,409+5,576)  13,985  

 Superficie lapidea monofore prospetto Nord   

 mq  0,724+0,880+0,651+0,547+0,923+0,607  4,332  

 Prospetto Nord interno   

 mq  1,33 + ((1,15 + 1,15) x 1,16) x n. 6 monofore  17,338  

 Superficie lapidea angoli prospetto Nord   

 mq  (7,453+7,006)  14,459  

 Superficie lapidea aperture prospetto Nord   

 mq  2,922+2,788  5,710  

 Superficie lapidea Portale destro   

 mq  4,942 + ((1,15 + 1,15) x 3,55)  13,107  

 Superficie lapidea prospetto Ovest:   

 Portale mq  24,989  24,989  

 Laterali portale prospetto ovest  ((1,50 + 1,50) x 5,20)  15,600  

  Superficie lapidea interna portale propsetto ovest mq   

 24,989  24,989  

 Angoli mq  (8,866+8,006)  16,872  

 Occhi mq  n.  2 x mq  1,677  3,354  

 Superficie prospetto interno mq  (1,677 x n. 2) + (2,22 x   

 1,50 x n. 2)  10,014  

 Superficie lapidea prospetto Est:   

 Absidi mq  81,09  81,090  

 Superficie a sinistra delle absidi mq  13,247  13,247  

 Superficie a destra delle absidi mq  15,385  15,385  

 Prospetto interno delle absidi mq  81,09 + 13,247 + 15,385  109,722  

           SOMMANO   mq = 409,786 26,66 10.924,89 

  

15 23  AN 10   

 Rinzaffo con malta a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 in ragione 

di Kg.400/mc. e sabbie calcaree, per la creazione di strato preparatorio al 

fine di migliorare l'adesione tra la copertina sommitale dei muri e le 

murature. Dato su superfici sia verticali  

 

  

  A RIPORTARE   92.808,24 
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 RIPORTO    92.808,24 

 che orizzontali a qualsiasi altezza. Sono inclusi e compensati nel prezzo 

anche gli oneri relativi a: prove preliminari per determinare la qualità e 

quantità dei prodotti,la fornitura e posa in opera di prodotti e materiali, 

trasporti, carichi e scarichi, movimentazioni e stoccaggi nell'ambito del 

cantiere, tiro in alto ed in basso, nolo e movimentazione delle 

attrezzature ed utensileria da cantiere ed ogni altro onere e magistero e 

quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

 Sommità Paramento Nord  mq 32,00  32,000  

 Sommità Absidina Nord  mq 5,00  5,000  

 Sommità Abside  mq 14,00  14,000  

 Sommità Absidina Sud   mq 8,00  8,000  

 Sommità Paramento Sud  mq 32,00  32,000  

 Sommità Paramento Ovest  mq 20,00  20,000  

 Quantità sparse difficilmente quantificabili  mq 10,00  10,000  

           SOMMANO   mq = 121,000 9,13 1.104,73 

  

16 24  AN 11   

 Formazione di manto protettivo esterno in malta di cocciopesto da 

realizzare sia nella parte sommitale delle murature che  lungo i bordi ove 

necessario. Formata da sabbia silicea vagliata, calce idraulica naturale 

(NHL3,5), cocciopesto frantumato nelle diverse granulometrie e terre 

colorate. La copertina avrà uno spessore non inferiore a cm. 6, costituito 

da un primo strato con grana medio/grossa per uno spessore medio di 

circa cm. 3/4, e lo strato finale con coccio a grana fine previa 

collocazione di retina in fibra di vetro (maglia mm. 10x10). Lo spessore 

di applicazione non dovrà superare 1-2 cm per mano procedendo ad 

adeguate battiture e bagnature del supporto prima di applicare lo strato 

successivo.Compreso l'eliminazione delle parti incoerenti ed il 

riempimento di vuoti prima dell'applicazione, la formazione di pendenze, 

il perfetto raccordo e sigillature con le murature, l'arrotondamento degli 

spigoli, la lisciatura finale. Sono inclusi e compensati nel prezzo anche 

gli oneri relativi a: prove e saggi preliminari per determinare la qualità e 

quantità dei prodotti, la fornitura e posa in opera di prodotti e materiali, 

trasporti, carichi e scarichi, movimentazioni e stoccaggi nell'ambito del 

cantiere, tiro in alto ed in basso, nolo e movimentazione delle 

attrezzature ed utensileria da cantiere, la documentazione fotografica, la 

compilazione delle schede d'intervento ed ogni altro onere e magistero 

occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

 

 Sommità Paramento Nord  mq 32,00  32,000  

 Sommità Absidina Nord  mq 5,00  5,000  

 Sommità Abside  mq 14,00  14,000  

 Sommità Absidina Sud   mq 8,00  8,000  

 Sommità Paramento Sud  mq 32,00  32,000  

 Sommità Paramento Ovest  mq 20,00  20,000  

 Quantità sparse difficilmente quantificabili  mq 10,00  10,000  

           SOMMANO   mq = 121,000 55,59 6.726,39 

  

17 25  AN 12   

 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i 

lavori (o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune 

medesimo o su aree autorizzate al conferimento) di materiale di risulta 

classificabile non inquinante proveniente dai suddetti lavori, per mezzo 

di autocarro a cassone scarrabile (capacità mc. 3), compreso il nolo del 

cassone ed esclusi gli oneri di conferrimento a discarica. Per ogni metro 

cubo di materiale trasportato misurato sul mezzo.  

 

 superfetazioni interne alla basilica   

 muratura rimossa   

  

  A RIPORTARE   100.639,36 
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 RIPORTO    100.639,36 

 7.20x0.80x4.60  26,496  

 4.00x(4.60+6.10)/2x0.50  10,700  

 tegole rimosse   

 m  7,20 x 1,40 x 0,20  2,016  

 m  2,80 x 0,60 x 0,20  0,336  

 m  7,20 x 1,40 x 0,20  2,016  

 m  2,80 x 1,40 x 0,20  0,784  

 sfabbricidi vari quantità sparse   

 2,652  2,652  

           SOMMANO   mc = 45,000 29,00 1.305,00 

  

18 26  AN 13   

 Fornitura e posa in opera di cancello in ferro lavorato (da realizzare in 

base ai disegni esecutivi allegati), composto da: 

struttura telaio realizzata con profili in ferro pieno della sezione di mm. 

(70x10), assemblati in verticale con fasce distanziatrici orizzontali di 

dimensioni di cm. (7x1x11) nelle dimensioni e nelle quantità necessarie. 

La parte superiore del suddetto telaio sarà una struttura tralicciata (con lo 

stesso disegno delle ante del portone al fine di ottenere una continuità 

estetica). 

La parte inferiore (che poggia a terra) sarà composta da una struttura in 

ferro pieno adeguata alle piastre che portano i cardini. 

La struttura telaio sarà fissata tramite saldatura su barre filettate del 

diametro di mm. 14÷16 (previa foratura della muratura e collocazione 

delle barre suddette con resine epossidiche) nel numero e della lunghezza 

adeguata. 

Alla struttura descritta saranno applicate, tramite bullonatura su barra 

filettata passante, delle fasce in legno massello (essenza iroko), 

preventivamente lavorate e rifinite con impregnante cerato 

(idrorepellente). 

Le ante del cancello saranno realizzate con struttura portante perimetrale 

ed orizzontale con profili in ferro pieno da mm.(70x10), da mm. (30x10) 

- verticali - e da mm. (60x10) -orizzontali - sulla quale saranno collocati 

(tramite saldatura a filo continuo) dei profili in ferro scatolare da mm. 

(60 x 30), spessore mm. 2. 

L'intera struttura metallica realizzata (telaio e ante) dovrà essere trattata 

per zincatura a caldo con immersione su idonee vasche per bagno 

galvanico. 

- cancello a due ante per portale d'ingresso  

 

             acorpo = 1,000 5.741,26 5.741,26 

  

19 27  AN 14   

 Fornitura e posa in opera di cancello in ferro lavorato (da realizzare in 

base ai disegni esecutivi allegati), composto da: 

struttura telaio realizzata con profili in ferro pieno della sezione di mm. 

(70x10), assemblati in verticale con fasce distanziatrici orizzontali di 

dimensioni di cm. (7x1x11) nelle dimensioni e nelle quantità necessarie. 

La parte superiore del suddetto telaio sarà una struttura tralicciata (con lo 

stesso disegno delle ante del portone al fine di ottenere una continuità 

estetica). 

La parte inferiore (che poggia a terra) sarà composta da una struttura in 

ferro pieno adeguata alle piastre che portano i cardini. 

La struttura telaio sarà fissata tramite saldatura su barre filettate del 

diametro di mm. 14÷16 (previa foratura della muratura e collocazione 

delle barre suddette con resine epossidiche) nel numero e della lunghezza 

adeguata. 

Alla struttura descritta saranno applicate, tramite bullonatura su barra 

filettata passante, delle fasce in legno massello (essenza iroko), 

preventivamente lavorate e rifinite con impregnante cerato 

(idrorepellente).  

 

  

  A RIPORTARE   107.685,62 
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 Le ante del cancello saranno realizzate con struttura portante perimetrale 

ed orizzontale con profili in ferro pieno da mm.(70x10), da mm. (30x10) 

- verticali - e da mm. (60x10) -orizzontali - sulla quale saranno collocati 

(tramite saldatura a filo continuo) dei profili in ferro scatolare da mm. 

(60x30), spessore mm. 2. 

L'intera struttura metallica realizzata (telaio e ante) dovrà essere trattata 

per zincatura a caldo con immersione su idonee vasche per bagno 

galvanico. 

- cancello per porta su prospetto nord  

 

             acorpo = 1,000 3.164,68 3.164,68 

  

20 28  AN 15   

 Protezione delle pareti del Prospetto Sud interno e del Prospetto Nord 

esterno al fine di salvaguardare le aree ad intonaco durante le operazioni 

di restauro da urti o graffi. Da eseguirsi tramite l'applicazione di una 

intelaiatura in legno di abete rivestita con pannelli di masonite truciolare 

di idoneo spessore rivestiti all'interno, con uno strato di poliuretano 

espanso elastico (gommapiuma), distanziati dalla superficie da 

proteggere con listelli dello stesso legno abete in corrispondenza delle 

lacume o delle aree che non presentano strati di intonaco. La superficie 

da coprire deve interessare il prospetto sud interno per una larghezza di 

m. 10,00 e per una altezza di m. 3,00. Sono inclusi e compensati nel 

prezzo anche gli oneri relativi a: trasporti, carichi e scarichi, 

movimentazione e stoccaggi nell'ambito del cantiere, tiri in alto e in 

basso, nolo e movimentazione delle attrezzature per il montaggio, 

protezione delle superfici circostanti, trasferimento e conferimento sul 

cassone scarrabile dei detriti, sfridi, pulizia a piè d'opera, i ponti di 

servizio per interventi fino a m. 3,50 di altezza ed ogni altro onere e 

magistero necessario per dare le lavorazioni finite a perfetta regola d'arte. 

Compresa, altresì, la presentazione al direttore dei lavori delle schede 

d'intervento ove differenziate per aree di applicazione. 

Modalità di misurazione: per ogni metro quadrato  

 

 Prospetto Sud interno  14,00 x 3,30  46,200  

 Prospetto Nord esterno  22,20 + 37,50  59,700  

           SOMMANO   mq = 105,900 40,61 4.300,60 

  

21 29  AN 16   

 Preconsolidamento della superficie parietale rivestita ad intonaco 

presenti nel Prospetto Sud interno e nel Prospetto Nord esterno da 

preservare e conservare, avente lo scopo di ridare coesione a tutti gli 

elementi decoesi, con l'onere dell'applicazione a pennello di una miscela 

di acqua demineralizzata e Primal AC33 (in percentuale dal 5% al 10%) 

e compreso, nei casi di sfaldamento o sollevamento, la ricoesione tramite 

infiltrazione con siringhe della medesima miscela ed eventuale 

riadesione a spatolina, nonché la formazione di cordolini di malta sulle 

perimetrazione dei brani di intonaco. Nel prezzo sono compresi e 

compensati: i ponti di servizio per interventi fino a m. 3,50 di altezza ed 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte a qualsiasi altezza. Nel prezzo sono compresi e compensati: i ponti 

di servizio per interventi fino a m. 3,50 di altezza ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte a qualsiasi 

altezza. Sono compresi altresì la documentazione fotografica in formato 

digitale e cartaceo (delle dimensioni di cm.12 x 18 e non inferiore a 

numero 6 per ogni metro quadro), delle fasi lavorative, corredata da 

apposita localizzazione su grafici predisposti, le prove preliminari da 

documentare con apposita modulistica fornita dall'Ufficio della D.LL. e 

la presentazione al  

 

  

  A RIPORTARE   115.150,90 
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 direttore dei lavori della scheda tecnica e tossicologica dei prodotti 

impiegati e delle schede di intervento ove differenziate per aree di 

applicazione. L'intervento dovrà eseguirsi sotto il controllo e le 

indicazioni esecutive di restauratore professionista diplomato nel 

recupero del materiale lapideo presso l'I.C.R. o l'O.d.P.D. o 

l'I.C.C.R.O.M. o di verificata esperienza professionale. Sarà onere 

dell'Appaltatore la predisposizione dei rilievi a contatto delle aree da 

trattare e dei graffiti, la rappresentazione grafica in scala 1 : 20 e la 

mappatura del degrado (secondo quanto prescritto dalle raccomandazioni 

NORMAL) e degli interventi in formato digitale.Escluso solo il ponte di 

servizio per interventi ad altezze superiori ai m. 3,50 da compensarsi a 

parte. 

Modalità di misurazione: per ogni metro quadrato  

 

 Prospetto Sud interno  14,00 x 3,30 x 0,60 percentuale 60%  27,720  

 Prospetto Nord Esterno   

 m.  22,20 + 37,50  59,700  

           SOMMANO   mq = 87,420 89,50 7.824,09 

  

22 30  AN 17   

 Pulitura e disinfestazione di superfici d'intonaco presenti nel Prospetto 

Sud interno e nel Prospetto Nord esterno da preservare e conservare da 

eseguirsi tramite: rimozione preliminare a pennello di depositi 

superficiali quali polvere, terriccio, guano, ecc., operata con pennelli a 

setole morbide; diserbo chimico di vegetazione presente inclusa 

l'estirpazione manuale ad avvenuta essiccazione dell'apparato radicale; 

preconsolidamento con silicato di etile nelle aree di supporto esposte che 

presentano fenomeni di decoesione di disgregazione, previa 

vaporizzazione di solvente puro sulla superficie da trattare per facilitare 

la penetrazione del consolidante in profondità; eventuale rimozione di 

scialbi, incrostazioni o ridipinture tenaci e aderenti alle superfici 

originarie e di integrazioni con intonaci cementizi o stuccature che hanno 

perso la loro funzione conservativa o estetica, tramite azione meccanica 

di precisione esercitata con l'ausilio di vibroincisore e microscalpello con 

punta in vidia; eventuale rimozione di elementi metallici quali perni, 

staffe o grappe che risultino possibile causa di degrado o non siano più 

utili; blanda pulitura meccanica con spazzole o spazzolini a setole 

morbide per la rimozione dei depositi compatti e delle patine biologiche 

aderenti alle superfici; applicazione di biocida a pennello o a spruzzo per 

l'inibizione degli attacchi biologici, incluso il risciacquo con acqua 

deionizzata; pulitura meccanica localizzata di rifinitura; ulteriore 

trattamento con biocida, con finalità preventive, per inibire la crescita di 

biodeteriogeni. Nel prezzo sono compresi e compensati: i ponti di 

servizio per interventi fino a m. 3,50 di altezza ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte a qualsiasi 

altezza. Sono compresi altresì la documentazione fotografica in formato 

digitale e cartaceo (delle dimensioni di cm.12 x 18 e non inferiore a 

numero 6 per ogni metro quadro), delle fasi lavorative, corredata da 

apposita localizzazione su grafici predisposti, le prove preliminari da 

documentare con apposita modulistica fornita dall'Ufficio della D.LL. e 

la presentazione al direttore dei lavori della scheda tecnica e 

tossicologica dei prodotti impiegati e delle schede di intervento ove 

differenziate per aree di applicazione. L'intervento dovrà eseguirsi sotto 

il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore professionista 

diplomato nel recupero del materiale lapideo presso l'I.C.R. o l'O.d.P.D. 

o l'I.C.C.R.O.M. o di verificata esperienza professionale. Sarà onere 

dell'Appaltatore la predisposizione dei rilievi a contatto delle aree da 

trattare e dei graffiti, la rappresentazione grafica in scala 1 : 20 e la 

mappatura del degrado (secondo quanto prescritto dalle  

 

  

  A RIPORTARE   122.974,99 
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 RIPORTO    122.974,99 

 raccomandazioni NORMAL) e degli interventi in formato 

digitale.Escluso solo il ponte di servizio per interventi ad altezze 

superiori ai m. 3,50 da compensarsi a parte. 

Modalità di misurazione: per ogni metro quadrato  

 

 Prospetto Sud interno  14,00 x 3,30 x 0,60 percentuale 60%  27,720  

 Prospetto Nord Esterno   

 m.  22,20 + 37,50  59,700  

           SOMMANO   mq = 87,420 294,28 25.725,96 

  

23 31  AN 18   

 Consolidamento e riconfigurazione di superfici di intonaco presenti nel 

Prospetto Sud interno e nel Prospetto Nord esterno da preservare e 

conservare, da eseguirsi tramite: stuccatura di fessurazioni con malta 

confezionata con calce debolmente idraulica, inerti selezionati e terre 

naturali per il raggiungimento della cromia e della granulometria 

desiderate ed inclusa la finitura delle superfici secondo le indicazioni 

della D.L.; ristabilimento della coesione del materiale costitutivo, 

decoeso e polverulento con impregnazione di silicato di etile; 

integrazioni di lacune, con malta confezionata con calce debolmente 

idraulica, inerti selezionati e terre naturali per il raggiungimento della 

cromia e della granulometria desiderate, realizzate in più strati ed inclusa 

la finitura sensibilizzata delle superfici secondo le indicazioni della D.L.; 

protezione con prodotto idrorepellente, dato a pennello o a spruzzo al 

fine di rallentare il futuro degrado dell'intonaco. Nel prezzo sono 

compresi e compensati: i ponti di servizio per interventi fino a m. 3,50 di 

altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a 

perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. Sono compresi altresì la 

documentazione fotografica in formato digitale e cartaceo (delle 

dimensioni di cm. 12 x 18 e non inferiore a numero 6 per ogni metro 

quadro), delle fasi lavorative, corredata da apposita localizzazione su 

grafici predisposti, le prove preliminari da documentare con apposita 

modulistica fornita dall'Ufficio della D.LL. e la presentazione al direttore 

dei lavori della scheda tecnica e tossicologica dei prodotti impiegati e 

delle schede di intervento ove differenziate per aree di 

applicazione.L'intervento dovrà eseguirsi sotto il controllo e le 

indicazioni esecutive di restauratore professionista diplomato nel 

recupero del materiale lapideo presso l'I.C.R. o l'O.d.P.D. o 

l'I.C.C.R.O.M. o di verificata esperienza professionale. Sarà onere 

dell'Appaltatore la predisposizione dei rilievi a contatto delle aree da 

trattare e dei graffiti, la rappresentazione grafica in scala 1 : 20 e la 

mappatura del degrado (secondo quanto prescritto dalle raccomandazioni 

NORMAL) e degli interventi in formato digitale. Escluso solo il ponte di 

servizio per interventi ad altezze superiori ai m. 3,50 da compensarsi a 

parte. 

Modalità di misurazione: per ogni metro quadrato  

 

 Prospetto Sud interno  14,00 x 3,30 x 0,60 percentuale 60%  27,720  

 Prospetto Nord Esterno   

 m.  22,20 + 37,50  59,700  

           SOMMANO   mq = 87,420 235,04 20.547,20 

  

24 32  AN 19   

 Protezione superficiale finale, a qualsiasi altezza, di superfici d'intonaco 

presenti nel Prospetto Sud interno e nel Prospetto Nord esterno al fine di 

garantire la igroscopicità della superficie, da eseguire con impiego di 

idrorepellenti trasparenti, ritrattabili, che garantiscano buona 

permeabilità al vapore acqueo, compatibilità con il materiale lapideo di 

supporto, buona stabilità ai raggi UV e che non alterino la cromia 

originale del manufatto. La lavorazione potrà essere eseguita sia a 

pennello sia a spruzzo con almeno due  

 

  

  A RIPORTARE   169.248,15 
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 applicazioni di prodotto preventivamente testato e sottoposto 

all'approvazione della D.L. e del controllo da parte di restauratore 

diplomato. Sono inclusi e compensati nel prezzo anche gli oneri relativi 

a: prove e saggi preliminari per determinare sia la qualità e quantità dei 

prodotti, sia la corretta formulazione delle soluzioni e la durata dei tempi 

e dei cicli di applicazione, fornitura e la posa in opera di prodotti e 

materiali da documentare con apposita modulistica fornita dall'Ufficio 

della D.LL., trasporti, carichi e scarichi, movimentazione e stoccaggi 

nell'ambito del cantiere, tiri in alto e in basso, nolo e movimentazione 

delle attrezzature, protezione delle superfici circostanti secondo le 

indicazioni della D.L., preparazione dei supporti e dei materiali originari, 

rimozione degli eccessi di lavorazione, trasferimento e conferimento sul 

cassone scarrabile dei detriti, sfridi, pulizia a piè d'opera, i ponti di 

servizio per interventi fino a m. 3,50 di altezza ed ogni altro onere e 

magistero per dare le lavorazioni finite a perfetta regola d'arte, secondo 

la corretta consuetudine del restauro indicata e/o confermata dall'alta 

sorveglianza esercitata da parte della Soprintendenza. Compresa la 

documentazione fotografica in formato digitale e cartaceo (delle 

dimensioni di cm. 12 x 18 e non inferiore a numero 6 per ogni metro 

quadro), delle fasi lavorative, corredata da apposita localizzazione su 

grafici predisposti, le prove preliminari da documentare con apposita 

modulistica fornita dall'Ufficio della D.LL. e la presentazione al direttore 

dei lavori della scheda tecnica e tossicologica dei prodotti impiegati e 

delle schede di intervento ove differenziate per aree di 

applicazione.L'intervento dovrà eseguirsi sotto il controllo e le 

indicazioni esecutive di restauratore professionista diplomato nel 

recupero del materiale lapideo presso l'I.C.R. o l'O.d.P.D. o 

l'I.C.C.R.O.M. o di verificata esperienza professionale. Sarà onere 

dell'Appaltatore la predisposizione dei rilievi a contatto delle aree da 

trattare e dei graffiti, la rappresentazione grafica in scala 1 : 20 degli 

interventi in formato digitale. Escluso solo il ponte di servizio per 

interventi ad altezze superiori ai m. 3,50 da compensarsi a parte. 

Modalità di misurazione: per ogni metro quadrato  

 

 Prospetto Sud interno  14,00 x 3,30 x 0,60 percentuale 60%  27,720  

 Prospetto Nord Esterno   

 m.  22,20 + 37,50  59,700  

           SOMMANO   mq = 87,420 34,85 3.046,59 

  

  

  

 1) Totale  RESTAURO MONUMENTALE   172.294,74  

  

  

 SCAVO ARCHEOLOGICO   

  

25 33  AN 20   

 Manodopera in economia per indagini archeologiche stratigrafiche, con 

tutte le cautele occorrenti al fine di non danneggiare eventuali reperti, 

compreso l'onere della regolarizzazione delle pareti, dello spianamento 

del fondo anche a gradoni, delle centinature occorrenti, del 

paleggiamento della terra sui mezzi di trasporto e dell' accantonamento 

in appositi siti indicati dall'ufficio della direzione lavori nell'ambito del 

cantiere. Lo scavo dovrà essere eseguito nei luoghi, nei tempi e con le 

modalità che di volta in volta saranno indicate e ordinate dall'ufficio 

della direzione lavori. 

Risultano a spese e cura dell'impresa i seguenti oneri: 

- l'impianto di cantiere di ricerche; 

- la fornitura del materiale di consumo (pennarelli, cartellini, sacchetti 

trasparenti, legaccini, contenitori, ecc.) necessario alla  

 

  

  A RIPORTARE   172.294,74 
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 schedatura ed alla  conservazione dei reperti rinvenuti che saranno 

collocati in apposite cassette (queste non comprese); 

- il lavaggio dei reperti rinvenuti; 

- l'immagazzinamento dei reperti rinvenuti, la loro custodia temporanea 

in locali appositamente attrezzati in cantiere ed il successivo trasporto 

nei depositi indicati dalla Soprintendenza. 

Sarà a totale carico dell'appaltatore l'assistenza alla eventuale preventiva 

quadrettatura dell'area di scavo, la pulizia dei cigli e dei testimoni, la 

posizione dei riferimenti topografici, la cartellinatura dei riferimenti 

stratigrafici. 

Gli scavi saranno eseguiti a mano, con la massima cura e attenzione, da 

personale specializzato ed adeguatamente attrezzato. 

a) operaio qualificato II livello 

    per scavi archeologici e indagini diagnostiche e conoscitive  

 

 n. operai  1 x giorni  110 x ore  8  880,000  

           SOMMANO   h = 880,000 32,33 28.450,40 

  

26 34  AN 21   

 Manodopera in economia per indagini archeologiche stratigrafiche, con 

tutte le cautele occorrenti al fine di non danneggiare eventuali reperti, 

compreso l'onere della regolarizzazione delle pareti, dello spianamento 

del fondo anche a gradoni, delle centinature occorrenti, del 

paleggiamento della terra sui mezzi di trasporto e dell' accantonamento 

in appositi siti indicati dall'ufficio della direzione lavori nell'ambito del 

cantiere. Lo scavo dovrà essere eseguito nei luoghi, nei tempi e con le 

modalità che di volta in volta saranno indicate e ordinate dall'ufficio 

della direzione lavori. 

Risultano a spese e cura dell'impresa i seguenti oneri: 

- l'impianto di cantiere di ricerche; 

- la fornitura del materiale di consumo (pennarelli, cartellini, sacchetti 

trasparenti, legaccini, contenitori, ecc.) necessario alla schedatura ed alla  

conservazione dei reperti rinvenuti che saranno collocati in apposite 

cassette (queste non comprese); 

- il lavaggio dei reperti rinvenuti; 

- l'immagazzinamento dei reperti rinvenuti, la loro custodia temporanea 

in locali appositamente attrezzati in cantiere ed il successivo trasporto 

nei depositi indicati dalla Soprintendenza. 

Sarà a totale carico dell'appaltatore l'assistenza alla eventuale preventiva 

quadrettatura dell'area di scavo, la pulizia dei cigli e dei testimoni, la 

posizione dei riferimenti topografici, la cartellinatura dei riferimenti 

stratigrafici. 

Gli scavi saranno eseguiti a mano, con la massima cura e attenzione, da 

personale specializzato ed adeguatamente attrezzato. 

a) operaio comune I livello 

    per scavi archeologici e indagini diagnostiche.  

 

 n. operai  6 x giorni  110 x ore  8  5.280,000  

           SOMMANO   h = 5.280,000 28,98 153.014,40 

  

27 35  AN 22   

 Cassetta in lamiera preverniciata ignifuga delle dimensioni di 

cm.33x45x14 spessore mm. 8/10  

 

             cad = 150,000 13,95 2.092,50 

  

28 36  AN 23   

 Nolo orario di mini pala (bobcat) da 35 ql., a sforzo controllato, dotata di 

pala caricatrice, da utilizzarsi per la rimozione ed il carico su i mezzi di 

trasporto (o comunque nei siti indicati dalla D.L.) di materie di risulta 

provenienti dalle indagini archeologiche o elementi lapidei presenti nel 

sito; sono compresi e compensati nel prezzo il nolo del mezzo meccanico 

con l'operatore, gli oneri per carburanti, lubrificanti, manutenzioni e 

quant'altro necessario per  

 

  A RIPORTARE   355.852,04 
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 RIPORTO    355.852,04 

 dare il mezzo perfettamente funzionante.   

 n. giorni  2 x ore  8  16,000  

           SOMMANO   h = 16,000 90,38 1.446,08 

  

  

  

 2) Totale  SCAVO ARCHEOLOGICO   185.003,38  

  

  

 1) Totale RESTAURO E INDAGINI ARCHEOLOGICHE   357.298,12  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  A RIPORTARE   357.298,12 
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 RIPORTO    357.298,12 

 OPERE PROVVISIONALI   

  

  

  

29 38  26.1.4.1   

 Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-

giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi 

ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al 

deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i 

pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine 

operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di 

macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a 

qualunque altezza, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di 

collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 

efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni 

due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di 

ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica 

ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto 

della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di 

protezione e le mantovane: 

munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 

81/2008, per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per i 

primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio  

 

 Prospetto Nord Esterno   

 ((8,80 x 10,00) + (7,20 x 10.00) + (6,80x 10,00) + (6,40 x   

 12,00)) x 1,10  335,280  

 Prospetto Nord Interno   

 (26,00 x 7,00 x 1,10)  200,200  

 Prospetto Sud Esterno   

 ((20,00 x 7,00) +(9,20 x 8,00)) x 1,10  234,960  

 Prospetto Sud Interno   

 (((20,00 - 1,40) x 7,00) +((9,20 - 1,40) x 8,00)) x 1,10  211,860  

 Prospetto Ovest Esterno   

 ((3,90 x 11,00) + (5,00 x 10,00) + (8,55 x 8,00)) x 1,10  177,430  

 Prospetto Ovest Interno   

 ((15,00 - 1,10 - 1,10) x 8,00) x 1,10  112,640  

 Prospetto Est Esterno   

 ((4,80 x 13,00) + (4,75 x 9,00) (2,00 + 3,00 + 4,00 + 3,00 +   

 2,00) x 8,00) x 1,10  444,852  

 Prospetto Est Interno   

 (3,50 + 2,00 + 2,00 +3,50) x 8,00 x 1,10  96,800  

 Abside  (2,60 ² x 3,14)/2 x 8,00  84,906  

 Absidina Nord  (1,30 ² x 3,14)/2 x 8,00  21,226  

           SOMMANO   mc = 1.920,154 10,27 19.719,98 

  

30 11  MAGG.COMP.01   

 Maggiore compenso nella misura del 20% per la difficoltà a raggiungere 

l'area di cantiere, derivante dalla localizzazione e dalla strada di accesso, 

sia per la manodopera che per il trasporto di materiali e attrezzature.  

 

 Maggior compenso relativo alla voce 26.1.4.1   

 Ponteggi esterni ed interni  € 19719,98  19.719,980  

           SOMMANO   percentu = 19.719,980 0,20 3.944,00 

  

31 39  26.1.5   

 Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato 

per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso 

i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle 

macchine operatrici e dei materiali e comunque di  

 

  

  A RIPORTARE   380.962,10 
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 RIPORTO    380.962,10 

 consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di 

materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i 

parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli 

ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 

almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 

montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la 

segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro 

onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della 

normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione:- per ogni mc di 

ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi 

o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni  

 

 Prospetti esterni ed interni   

 mc  1920,154 x mesi  5  9.600,770  

           SOMMANO   mc = 9.600,770 1,22 11.712,94 

  

32 40  26.1.6   

 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per 

ogni mc di ponteggio in opera misurato dalla base  

 

 Maggior compenso relativo alla voce 26.1.6   

 Prospetti esterni ed interni   

 mc  1920,154  1.920,154  

           SOMMANO   mc = 1.920,154 4,35 8.352,67 

  

33 11  MAGG.COMP.01   

 Maggiore compenso nella misura del 20% per la difficoltà a raggiungere 

l'area di cantiere, derivante dalla localizzazione e dalla strada di accesso, 

sia per la manodopera che per il trasporto di materiali e attrezzature.  

 

             percentu = 8.352,670 0,20 1.670,53 

  

34 41  26.7.2.1   

 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 

4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati 

armadietti e panche,  compreso: il montaggio e lo smontaggio, il 

trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra e relativi impianti 

esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo 

per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. 

per il primo mese d'impiego.  

 

             cad = 1,000 488,66 488,66 

  

35 11  MAGG.COMP.01   

 Maggiore compenso nella misura del 20% per la difficoltà a raggiungere 

l'area di cantiere, derivante dalla localizzazione e dalla strada di accesso, 

sia per la manodopera che per il trasporto di materiali e attrezzature.  

 

 Maggior compenso relativo alla voce 26.7.2.1   

 Locale Spogliatoio  € 488,66  488,660  

           SOMMANO   percentu = 488,660 0,20 97,73 

  

36 42  26.7.2.2   

 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 

4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati 

armadietti e panche,  compreso: il montaggio e lo smontaggio, il 

trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra e relativi impianti 

esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo 

per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10  

 

  
  A RIPORTARE   403.284,63 
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 RIPORTO    403.284,63

 addetti. 

per ogni mese successivo al primo.  

 

 1x mesi 5  5,000  

           SOMMANO   cad = 5,000 224,25 1.121,25 

  

37 43  26.7.3.1   

 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e 

apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il 

montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a 

terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi 

materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. 

per il primo mese d’impiego.  

 

             cad = 1,000 597,91 597,91 

  

38 11  MAGG.COMP.01   

 Maggiore compenso nella misura del 20% per la difficoltà a raggiungere 

l'area di cantiere, derivante dalla localizzazione e dalla strada di accesso, 

sia per la manodopera che per il trasporto di materiali e attrezzature.  

 

 Maggior compenso relativo alla voce 26.7.3.1   

 Locale mensa  € 597,91  597,910  

           SOMMANO   percentu = 597,910 0,20 119,58 

  

39 44  26.7.3.2   

 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e 

apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il 

montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a 

terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi 

materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. 

per ogni mese successivo al primo.  

 

 1x mesi 5  5,000  

           SOMMANO   cad = 5,000 333,50 1.667,50 

  

40 45  26.7.6.1   

 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza 

approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con 

tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' 

compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo 

smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione 

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta 

regola d'arte. Lunghezza da m.4,30 a 5,20. 

per il primo mese d’impiego.  

 

 1  1,000  

           SOMMANO   cad = 1,000 228,13 228,13 

  

41 11  MAGG.COMP.01   

 Maggiore compenso nella misura del 20% per la difficoltà a raggiungere 

l'area di cantiere, derivante dalla localizzazione e dalla strada di accesso, 

sia per la manodopera che per il trasporto di materiali e attrezzature.  

 

 Maggior compenso relativo alla voce 26.7.6.1   

  
  A RIPORTARE   407.019,00 
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 RIPORTO    407.019,00 

 Box in lamiera  € 228,13  228,130  

           SOMMANO   percentu = 228,130 0,20 45,63 

  

42 46  26.7.6.2   

 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza 

approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con 

tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' 

compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo 

smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione 

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta 

regola d'arte. Lunghezza da m.4,30 a 5,20. 

per ogni mese successivo al primo.  

 

 1x mesi 5  5,000  

           SOMMANO   cad = 5,000 10,03 50,15 

  

43 47  26.7.7   

 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno 

deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e 

l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo 

del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del 

box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il 

successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la 

collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di 

consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a 

perfetta regola d'arte.Valutato al mese o frazione di mese per tutta la 

durata del cantiere.- per ogni mese d'impiego  

 

 n. 2xmesi 6  12,000  

           SOMMANO   cad = 12,000 120,00 1.440,00 

  

44 11  MAGG.COMP.01   

 Maggiore compenso nella misura del 20% per la difficoltà a raggiungere 

l'area di cantiere, derivante dalla localizzazione e dalla strada di accesso, 

sia per la manodopera che per il trasporto di materiali e attrezzature.  

 

 Maggior compenso relativo alla voce 26.7.7   

 Bagno chimico  € 120,00  120,000  

           SOMMANO   percentu = 120,000 0,20 24,00 

  

  

  

 2) Totale OPERE PROVVISIONALI   51.280,66  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  A RIPORTARE   408.578,78 
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 RIPORTO    408.578,78 

 SISTEMAZIONE STRADA   

  

 SISTEMAZIONE STRADA   

  

  

45 AN.26   

 Lavorazioni per la preparazione del piano di posa per la realizzazione del 

piano stradale. da realizzare mediante utilizzo di idoneo messo 

meccanoco per il livellamento, pulitura ecc...  

 

 ml. 400,00 x 3.50  1.400,000  

           SOMMANO   m² = 1.400,000 0,69 966,00 

  

46 AN.25   

 Formazione di un metro lineare di strada in selciato per una superfice 

carrabile di ml. 3.00 oltre la cunetta di cm. 50 con spalletta e cordolo in 

calcestruzzo a delimitazione strada, nel rispetto dei grafici allegati e 

secondo le seguenti lavorazioni : 

- Formazione di spalletta e cunetta nonchè il cordolo di delimitazione 

strada in conglomerato cementizio secondo le dimensioni dei grafici 

progettuali; 

- Formazione del sottofondo stradale in misto granulometrico avente uno 

spessore non inferiore a cm. 20; 

- Casseformi per la realizzazione dei manufatti in conglomerato 

cementizio come da elaborati grafici; 

- Formazione di sottofondo della pavimentazione costituito da un 

miscuglio umido di sabbia e cemento con dosaggio di 200 kg. di 

cemento per metro cubo di sabbia per uno spessore non inferiore a cm. 

13; 

- Pavimentazione sede stradale compreso cunetta e realizzazione di 

spelletta con pietrame arenario lavorato a tronco di cono delle 

dimensioni di cm. 20*20*15h circa ; 

- Sugellatura giunti della pavimentazione strada, cunetta e spalletta con 

malta cementizia dosata a 400 kg. di cemento per metro cubo di impasto, 

avendo cura che la stessa penetri in profondità al fine di riempire i vuoti 

degli interstizi e sottostanti; 

- formazione nella scarpata stradale di viminata in legno seminterrata con 

piantine e/o talee, realizzata con pali di castagno scortecciati ed appuntiti 

e trattati con emulsione bituminosa, del diametro di 6-8 cm e della 

lunghezza media di ml 0.80, da porre alla distanza media di cm 60, 

infissi al suolo per una profondità di cm 50 circa. Nella parte fuori terra 

si intrecciano verghe di specie legnose idonee, con capacità di 

propagazione vegetativa, intrecciate attorno a paletti di legno e fissate ai 

pali con chiodi e/o fil di ferro zincato, in almeno 5-6 file a seconda del 

loro diametro, distanti fra loro 3-4 cm in modo da trattenere il materiale 

terroso che si sistemerà a tergo. Compresi livellamento del terreno, 

movimenti di terra eseguiti a mano, il trattamento dei picchetti con 

emulsione, i trasporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito ed a 

perfetta regola d'arte 

Sono compersi e compensati nel prezzo tutti i materiali necessari, il 

trasporto, lo scarico, l'avvicinamento al luogo di posa, e le lavorazioni. 

Sono compreso altresi la formazione di eventuali percorsi, eventuali 

passerelle di servizio,  il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la 

pulizia finale nonchè  quanto altro necessario per dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte. 

- per ml. di strada  

 

 ml. 412,00  412,000  

           SOMMANO   m = 412,000 450,65 185.667,80 

  

  
  A RIPORTARE   595.212,58 
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 RIPORTO    595.212,58 

  

  

 1) Totale SISTEMAZIONE STRADA   186.633,80  

  

 3) Totale SISTEMAZIONE STRADA   186.633,80  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  A RIPORTARE   595.212,58 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

RESTAURO E INDAGINI ARCHEOLOGICHE  1 357.298,12 

 RESTAURO MONUMENTALE  1 172.294,74 

 SCAVO ARCHEOLOGICO  12 185.003,38 

OPERE PROVVISIONALI  15 51.280,66 

SISTEMAZIONE STRADA  19 186.633,80 

 SISTEMAZIONE STRADA  19 186.633,80 

 

 SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  € 595.212,58 

 Oneri sicurezza inclusi nei lavori (8,61552% sui lavori)  51.280,66 

                                                             a detrarre  51.280,66 € 51.280,66 

 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 543.931,92 

 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
   IVA 10% [595212,58X10,00%]  59.521,26 

   Fornitura di servizi per l'Archeologia (assistenza giornaliera allo scavo,   

   rilievo grafico dello scavo)  20.000,00 

   Oneri per il conferimento del materiale di risulta a discarica  1.000,00 

   Imprevisti  28.251,64 

   Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   

   [595212,58X2,00%]  11.904,25 

   Compenso per Direttore Operativo, supporto al Rup, compreso spese   

   oneri e IVA  16.279,27 

   Per oneri trasferta personale tecnico, interno all'Ente  3.000,00 

   Contributo ANAC  375,00 

   Consuntivo scientifico (art. 102 comma IX del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  3.000,00 

 

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  143.331,42 143.331,42 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 738.544,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




